

UGOVOR O ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI LABORATORIJE

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca JZU Opšte bolnice Pljevlja sa sjedištem u Pljevljima ulica Lovčenskog bataljona bb, PIB: 02009951, Matični broj: 02009951, Broj računa: 535-14385-89 Prva banke CG, koga zastupa direktor dr Mile Goločevac, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača "TEHNO-GRADNJE" doo sa sjedištem u Pljevljima, ulica 37.divizije bb, PIB: 02458845, koga zastupa izvršni director Mirko Bjeković, dipl.ing.građ.(u daljem tekstu:Izvođač).

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za adaptaciju i rekonstrukciju laboratorije br.M 01/17 od 31.10.2017.godine
Broj i datum obavještenja o ishodu: Broj: 01-2322 od 07.11.2017.godine

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Naručilac naručuje, a Izvođač se obavezuje, da za račun Naručioca izvede sve radove koji se odnose na adaptaciju I rekonstrukciju laboratorije, a sve u skladu sa prihvaćenom ponudom Izvođača br.01-2314 od 07.11.2017.godine..

Dan početka izvođenja radova, Naručilac i Izvođač će zajednički konstatovati u građevinskom dnevniku.

CIJENA

Član 2.

Izvođač se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od: **14.993,01€**, sa uračunatim PDV-om

Naručilac se obavezuje da sredstava iz stava 1 ovog člana isplati Izvođaču radova u roku od 30 dana od dana završetka radova.

Član 3.

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede u roku od 20 dana, od dana uvođenje Izvođača u posao.

Izvođač se obavezuje da u slučaju neopravdanih prekoračenja roka, predviđenog ovim članom plaća penale u iznosu od 0,5% od vrijednosti Ugovora za svaku punu sedmicu zakašnjenja realizacije Ugovora.

Izvođač ima pravo na produženje roka u slučaju više sile i u slučaju kašnjenja Naručioca u ispunjenju ugovorenh obaveza, i to za onoliko dana koliko su trajale smetnje prouzrokovane višom silom, odnosno usled kašnjenja Naručioca.

Ako izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok završetka radova iz stava 1 ovog člana, Investitor ima pravo da sve, ili dio preostalih nezavršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom Izvođaču.

PRIMOPREDAJA OBJEKTA

Član 4.

Nakon završetka radova i tehničkog pregleda Naručilac i Izvođač će izvršiti konačnu primopredaju radova.

Primopredaja će se obaviti komisijski uz sastavljanje zapisnika, koji ovjeravaju Naručilac i Izvođač.

OSTALE OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 5.

Izvođač je dužan da ugovorene radove izvede u svemu prema prihvaćenoj ponudi, a u skladu sa važećim propisima, standardima i normativima.

Izvođač je dužan da izvedene radove čuva do primopredaje istih.

Izvođač vodi kompletnu tehničku dokumentaciju o izvođenju radova.

OSTALE OBAVEZE NARUČIOCA

Član 6.

Naručilac je dužan da prije početka izvođenja radova pismeno obavjesti Izvođača o imenu ovlašćenog službenika koji će vršiti nadzor nad izvođenjem predmetnih radova.

Nadzorni organ punopravno zastupa Naručioca, i u njegovo ime i za njegov račun može da preduzme sve radnje u vezi sa predmetom ovog Ugovora.

Nadzorni organ po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, zajedno sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača, izvrši konačan obračun izvedenih radova.

Član 7.

Ovaj Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne strane, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovorenoj strani.

U izjavi mora biti naznačeno po kom se osnovu Ugovor raskida.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora, ugovorene strane su dužne da preduzmu potrebne mjere kako bi se izvedeni radovi zaštitili od propadanja.

Troškove zaštite radova snosi Ugovorena strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora.

Član 8.

Eventualne dopune i izmjene ovog Ugovora mogu se vršiti isključivo pisanim sporazumom ugovorenih strana, koji se kao Anex prilaže Ugovoru.

Član 9.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima CG i pozitivno - pravni propisi Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/11, 57/14 i 42/17) ništav je.

Član 11.

Eventualne sporove iz ovog Ugovora, ugovorene strane će rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja sporova, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerk

